DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano V | Edição nº 900A | Página 1 de 2 | Terça-feira, 24 de agosto de 2021 - Departamento de Comunicação

PODER EXECUTIVO DE ALTINÓPOLIS

Licitações e Contratos | **Atas de Sessões**

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO DOS CONCORRENTES

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NA COZINHA PILOTO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO

Às 08:30 horas do dia 24 de agosto de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Altinópolis, situada a Rua: Major Garcia nº. 144, centro, reuniram-se o presidente da Comissão de Licitação nomeado pelo Decreto nº 26/2020, Sr. Carlos Henrique da Silva; Filipe Marques da Silva, José Tadeu Morando Figueiredo e Sebastião Alves Paulino, representando a Secretaria de Planejamento, Obras e Infraestrutura, para analisar e julgar os documentos de habilitação – envelope nº 001, da modalidade Tomada de Preços nº. 009/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em epígrafe.

CONFIRMARAM PARTICIPAÇÃO AS EMPRESAS:

	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	RG	CPF
1	INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	22.456.311/0001-00			
2	G K CONSTRUTORA EIRELI	33.130.765/0001-03	SHILINEI SILVA OLIVEIRA	32.801.445	29.759.658-74
3	CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	00.230.138/0001-87	RICARDO ALEXANDRE SILVA	23.720.240-2	254.854.188-64
4	ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO	31.583.138/0001-94	ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO	56.101.268-4	065.639.116-25
5	AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	08.012.524/0001-04			
6	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EIRELI	28.779.344/0001-60			
7	ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	71.865.638/0001-33			

EMPRESAS ME OU EPP

	EMPRESA
1	INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
2	G K CONSTRUTORA EIRELI
3	CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
4	ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO
5	AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
6	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EIRELI
7	ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Iniciada a sessão, foram abertos os Envelopes Nº. 01 - Documentação de Habilitação, e encaminhados aos representantes presente para análise e rubricas.

Após análise dos documentos, observou-se o seguinte:

1. Empresa **ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO** deixou de atender o item 15.2.5.2 do edital pois deixou de apresentar atestado em nome da empresa acervado no CREA.

2. Empresa **AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA** deixou de atender o item 15.2.5.2 do edital pois deixou de apresentar atestado em nome da empresa acervado no CREA. Também deixou de apresentar prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação (item 15.2.2 b). Também apresentou balanço sem registro/autenticação na Junta Comercial;

Diante das observações acima, a comissão decidiu por inabilitar as empresas **AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA** e **ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO**.

Valores das garantias prestadas:

	EMPRESA	Garantia
1	INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	92.021,20
2	G K CONSTRUTORA EIRELI	1.793,05
3	CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	18.657,00
4	ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO	8.015,02
5	AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	625,70 3.017,45
6	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EIRELI	1.793,04 1.274,17
7	ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	18.656,36

A sessão foi suspensa, sendo aberto o prazo de 5 dias úteis a partir da publicação da presente ata para eventual interposição de recurso.

OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrências além das supramencionadas.

A Comissão de Licitação, conforme rege o edital, decide por publicar a presente ata no Diário Oficial do Município de Altinópolis.

Nada mais havendo a constar, foi a mesma lida e achada conforme, indo por todos assinada.

Altinópolis, 24 de agosto de 2021.

Pela Comissão:

Carlos Henrique da Silva
Presidente da Comissão

Filipe Marques da Silva
Arquiteto

Sebastião Alves Paulino
Secretário de Planejamento, Obras e Infraestrutura

José Tadeu Morando Figueiredo
Secretário Adjunto de Planejamento, Obras e Infraestrutura

Pelas empresas:

G K CONSTRUTORA EIRELI

CONSTRUSANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP

ANTONIO FRANCISCO PESSOA NETO