DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JACI

Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

www.jaci.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaci, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaci poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaci.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaci
CNPJ 45.142.684/0001-02
Praça Dom Lafayete Libaneo, 700
Telefone: (17) 3283-1192
Site: www.jaci.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

Câmara Municipal de Jaci
CNPJ 51.847.473/0001-60
Rua Cassiano Maciel Pontes, 123
Telefone: (17) 3283-1300
Site: www.camarajaci.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaci garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaci.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACI PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE "PROPOSTA" RELATIVO PROCESSO Nº. 032/2021 – TOMADA DE PREÇO: Nº. 005/2021 – EDITAL Nº 026/2021, DATADA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, OBJETIVANDO REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "DONA QUINHA".

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um as 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Jaci, localizada na Praça Dom Lafayete Libâneo, nº. 700, Centro reuniu-se a Comissão de Licitação, nomeada através do decreto nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, para abertura do envelope do Processo Licitatório supracitado e demais atos como segue. Aberta a sessão, sob a presidência da Sra. Marcia Perpetua Goldoni e com a presença dos demais membros da Comissão de Licitação, Antônio Carlos Dias do Valle e Anísio Lúcio Maria, e com a presença do engenheiro da Prefeitura e nenhum representante das empresas presentes ao certame. Efetuando a abertura dos envelopes contendo as "PROPOSTAS" essa foi analisada pela Comissão de Licitação e teve os seguintes resultados. A empresa GM Construtora Ltda – CNPJ n.º 43.759.743/0001-52 apresentou o valor de **R$ 158.112,12**, a empresa LGR Construtora Ltda – EPP - CNPJ n.º 14.173.369/0001-00, valor de **R$ 182.528,11**, a empresa MLS Gerenciamento de Obras Ltda – EPP – CNPJ n.º 14.545.614/0001-63, apresentou o valor de **R$ 181.741,01**, a empresa Potencial Facilites Projetos de Segurança do Trabalho Eireli – ME CNPJ n.º 14.008.160/0001-91, apresentou o valor de **R$ 198.416,05**, a empresa Paulo Cesar Passarelli - CNPJ n.º 05.969.108/0001-00, apresentou o valor de **R$ 179.911,08**, a empresa Rosales Gomes Construtora Ltda - CNPJ n.º 29.699.377/0001-62, apresentou o valor de **R$ 176.077,28**, a empresa Polachini Engenharia e Construção Ltda - CNPJ n.º 31.014.932/0001-17, apresentou o valor de **R$ 179.512,21** e a empresa CCM Edificações Ltda - CNPJ n.º 10.749.021/0001-68, apresentou o valor de **R$ 187.010,70.** Conforme a Comissão analisou a melhor proposta apresenta foi da empresa **GM Construtora Ltda – CNPJ n.º 43.759.743/0001-52 com o valor de R$ 158.112,12 porem foi declarada a vencedora do certame.** A Comissão de Licitação decide ainda que aguardará um parecer técnico da engenharia referente a proposta vencedora, a presente ata será publicada no diário oficial do município na presente data para ciência dos demais participantes. Sendo só para o presente dá por encerrado os trabalhos e para constar-se lavrou a presente ata que depois de lida e achada conforme foi assinada pelos membros da comissão e que assim o desejarem.

_____

Marcia Perpetua Goldoni
Presidente da Comissão)

_____

Antonio Carlos Dias Do Valle
Membro)

_____

Anísio Lúcio Maria
Membro)

_____

Fernando da Silva Filho
Dep. De Engenharia

.....