DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 | Ano VI - Edição nº 1049 | Página 1 de 2

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas

ATA SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA ENVELOPES PROPOSTAS. ModalidadeConcorrência nº008/2021 – Processo nº 172/2021 - Objeto: Pavimentação da Estrada da Fazenda Barigui, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. A Sra. Presidente apresentou os envelopes, que se encontravam devidamente fechados. Em seguida, foi procedida a abertura dos envelopes nº 02 – Propostas das empresas habilitadas: baseado no parecer favorável do Diretor de Obras Públicas e adotado o critério de julgamento da proposta fixado no instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º Lugar: Agile PG Eireli – EPP, propôs o valor global de R$ 4.125.446,66 (quatro milhões cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 2º Lugar: Teto Construtora S/A, propôs o valor global de R$ 4.148.555,84 (quatro milhões cento e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 3º Lugar: TMK ENGENHARIA S.A propôs o valor global de R$ 4.195.269,13 (quatro milhões cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e treze centavos), 4º Lugar: Sabino Comércio & Empreiteira Ltda, propôs o valor global de R$ 4.249.940,80 (quatro milhões e duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), 5º Lugar: Pavisan Construções Ltda, propôs o valor global de R$ 4.309.507,57 (quatro milhões trezentos e nove mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), 6º Lugar: Solovia Engenharia e Construções Ltda, propôs o valor global de R$ 4.385.072,47 (quatro milhões trezentos e oitenta e cinco mil, setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 7º Lugar: Comadaí Engenharia e Comércio Eireli, propôs o valor global de R$ 4.672.447,54 (quatro milhões seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e 8ºLugar: Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli, propôs o valor global de R$ 4.776.223,95 (quatro milhões e setecentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos)e 9ºLugar: Agnus Engenharia Eireli, propôs o valor global de R$ 4.923.957,81 (quatro milhões novecentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos). Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para eventual interposição de recurso.

Errata

ERRATA: ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS. Em 24 de janeiro de 2022 às 11h. - Modalidade: Concorrência nº 002.2021 – Processo nº 009/2021 - Objeto: Contratação de empresa para Reconstrução de Muros de Contenção, enrocamento, acessos e passeios para Orla da Praia – Local Lote 03: Av. Mario Covas Júnior – Trecho entre a Av. Domingos Batista de Lima, Bairro Vila Atlântica e Rua Imperatriz Leopoldina, Bairro Itaóca, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e projeto arquitetônico básico em anexo. ONDE-SE-LÊ Concorrência nº 002.2021 – Processo nº 009/2021 - Objeto. LEIA-SE: - Concorrência nº 003.2021 – Processo nº 011/2021.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

2º Termo de aditamento de prazo ao Contrato nº 099/2020. Proc. nº 093/2020. Objeto: Pavimentação de Vias Públicas para a Vila Seabra e Imediação: Prorrogação contratual p/ mais 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, conf. Disposto nos Art.57, §1º, II e §2º da Lei 8.666/93 Contratada: A.P Ribeiro de Lara Engenharia ME. Firmado: 11/01/2022. Marcio Melo Gomes Prefeito do Mun. de Mongaguá.

4º Termo de aditamento de prazo ao Contrato nº 036/2019. Proc. nº 046/2018. Objeto: Valorização Turística da Orla da Praia Trecho 14 – Av. Gov. Mario Covas Junior – Rua Santa Eunice : Prorrogação contratual p/ mais 180 (cento e oitenta) dias, conf. Disposto nos Art.57, §1º, II e §2º da Lei 8.666/93 Contratada: TMK Engenharia S/A. Firmado: 11/01/2022. Marcio Melo Gomes Prefeito do Mun. de Mongaguá.

DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
CNPJ – FMDCA 13.564.599/0001-38

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 01 /2022

Ilmos. Srs. Conselheiros (as),

Manifestando os cordiais cumprimentos, e por meio deste convocar para participar da próxima reunião ordinária n°01/2022 , do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na qual discutiremos os assuntos.

Pauta da reunião

1. Leitura da Ata;
2. Ofício nº 04/2022- Conselho Tutelar;
3. Apreciação da Escala do Conselho Tutelar janeiro e fevereiro de 2022;
4. Ofício n° 455/2021 C.T Regimento Interno para apreciação;
5. Ofício nº 014/2022 – C.T. Estatística do período 01/07/2021 a 31/12/2021.
6. Ofício nº 015/2022 – C.T. Estatística do período 01/01/2021 a 31/12/2021.
7. Apresentação para apreciação Extrato DO FMDCA;
8. Apresentação do Cronograma de reuniões ordinárias – Ano 2022;
9. Avaliação e parecer dos documentos encaminhados pela Rede Cidadã.
7. Assuntos decorrentes;

Local: Casa dos Conselhos

Data: 27/01/2022

Horário: 10:00 horas

Marcia Valeria Santana
Presidente do CMDCA

Casa dos Conselhos
Av. Marina, 07 – Salas 01 e 02, Piso superior, Clube Itapoan – Centro, Mongaguá/SP
Telefone: (13) 3507-5746 - Email:
cmdca@mongagua.sp.gov.br/casadosconselhos@mongagua.sp.gov.br