DIÁRIO OFICIAL
MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Sábado, 16 de julho de 2022 | Ano VI - Edição nº 1165 | Página 1 de 1

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas

ATA SESSÃO RESERVADA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: Modalidade: Tomada de Preço nº 008/2022 – Processo nº 029/2022 - Objeto: Reestruturação da Ciclovia da Av. Monteiro Lobato – ETAPA 8 – Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. A Comissão de Licitação procedeu à análise do valor apresentado pelas empresas. Analisada as propostas pela Comissão Permanente de Licitações, constatando a regularidade formal das mesmas, baseado no parecer favorável do Diretor de Obras Públicas e adotado o critério de julgamento da proposta fixado no instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:1º Lugar: Agnus Engenharia Eireli, propôs o valor global de R$ 405.649,73 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e quarenta nove reais e setenta três centavos),2º lugar: Comandaí Engenharia e Comércio Eireli, propôs o valor global de R$ 416.133,58 (quatrocentos e dezesseis mil,3º lugar: MR Comercial e Logistica Ltda, propôs o valor global de R$ 418.050,63 (quatrocentos e dezoito mil, cinquenta reais e sessenta três centavos)4º lugar:Agile PG Eireli - EPP, propôs o valor global de R$ 418.123,00 (quatrocentos e dezoito mil e cento e vinte três reais.Este resultado será publicado no Jornal Diário Oficial Eletrônico do Município de Mongaguá e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias uteis para eventual interposição de acordo com o artigo 109 da Lei 8.666/93.

.....

.....