MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 12 de março de 2024 | Ano IV | Edição nº 391A
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Muncicípio de
Parapuã

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 12 de março de 2024 | Ano IV | Edição nº 391A
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GILMAR MARTIN MARTINS,Prefeito Municipal de Parapuã,Estado de São Paulo,no uso de suas atribuições legais,torna público para conhecimento de todos os interessados a Homologação e Adjudicação da Concorrência Eletrônica Nº01/2024,PROCESSO Nº06/2024,em favor da empresa:ENGENHARIA E MINERAÇÃO ÁGUA VERMELHA LTDA,CNPJ nº 11.077.551/0001-70,vencedora da presente Licitação no valor global de R$ 529.857,88 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).Objeto:Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de serviços de recapeamento asfáltico, Sinalização Viária do tipo CBUQ.FAIXA D, em diversas ruas da cidade, de acordo com planta de localização e conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico–Desembolso e Memorial Descritivo da Obra, formuladas pelo Departamento de Engenharia do Município de Parapuã, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Termo de Convênio nº 102729/2023, celebrado entre a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais (SGRI/SCMENG) e o município de Parapuã.Data da Adjudicação:05/03/2024.Data da Homologação:05/03/2024.

.....