Diário Oficial

Segunda-feira, 24 de março de 2025
Ano IV | Edição nº 343



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Atas de Sessões 3
Extrato 11

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Lucianópolis, conforme Lei Municipal 1.765, de 04 de outubro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proc. Licitatório n.º 000016/25
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) n.º 1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS DO LOTE: LOTE 01 (ÚNICO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JURANDIR FERREIRA, EM LUCIANÓPOLIS/SP , INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Detalhamento do Objeto: PROCESSO CONCORRENCIA ELETRONICA (CE) Nº 01/2025 - 18/02/2025 - PROC. LICITATÓRIO Nº 16/2025 - PROCESSO ADM. Nº 31/2025

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS DO LOTE: LOTE 01 (ÚNICO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JURANDIR FERREIRA, EM LUCIANÓPOLIS/SP , INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRÔNICA (CE) 01/2025

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

VOLUME 1

Na data de 24 de março de 2025, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
6130	06/02/2024	DANIELA GARCIA SILVA RUFATTO	Equipe de Apoio	322.363.968-30	
6130	06/02/2024	PAULO VITOR ESPERANÇA PEREIRA	Equipe de Apoio	331.475.938-00	424423844
6130	06/02/2024	PEDRO HENRIQUE MARANA BIM	Agente de Contratação	333.215.958-50	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	DP Christianini Construtora EPP Danilo Pansonato Christianini	EPP 297.106.788-25	13.042.587/0001-43 28739103	Sim
Sim	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA LEONARDO VIERIA CIARDI	EPP 395.968.228-02	34.690.127/0001-00 39596822802	Sim
Sim	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME José Antonio Ferraz do Nascimento	ME 383.639.308-57	30.754.264/0001-00 468248651	Sim
Sim	Madal Construtora e Serviços Ltda epp andre garcia dias	EPP 223.306.168-30	54.730.112/0001-27 32518415x	Sim
Sim	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO NIKOLAI VIDAL TRIGO MASCHIO	EPP 395.008.348-04	27.879.068/0001-49 46.922.579-8	Sim
Sim	New Era Engenharia LTDA Willian Lopes	EPP 376.998.918-05	53.118.481/0001-09 521838940	Sim
Sim	NEXUS ENGENHARIA Renan Ferreira Drago	EPP 399.682.428-96	39.718.874/0001-14 46.751.107-X	Sim
Sim	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA GABRIEL RAMOS PREVIERO	ME 379.839.128-97	42.786.793/0001-66 49.795.986-0	Sim
Sim	TREVO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SONIA HELENA DA SILVA COLOMBO	ME 077.678.818-30	44.136.518/0001-22 18345239	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento.

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Lote	Descrição do Lote		
1	00000001	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF		Status Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Total	
1		JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	360.500,00	Classificado
2		NEXUS ENGENHARIA	360.950,08	Classificado
3		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	361.850,14	Classificado
4		PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	361.850,16	Classificado
4		GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	361.850,16	Classificado
4		New Era Engenharia LTDA	361.850,16	Classificado
4		DP Christianini Construtora EPP	361.850,16	Classificado
		TREVO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Motivo: Proposta não informada.	0,00	Desclassificado Proposta não informada.
		Madal Construtora e Serviços Ltda epp Motivo: Proposta não informada.	0,00	Desclassificado Proposta não informada.

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001 TREVO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	 ME	Sim Não
LIC002 GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	 EPP	Sim Não
LIC003 Madal Construtora e Serviços Ltda epp	 EPP	Sim Não
LIC004 JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	 ME	Sim Não
LIC005 NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	 EPP	Sim Não
LIC006 PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	 ME	Sim Não
LIC007 DP Christianini Construtora EPP	 EPP	Sim Não
LIC008 NEXUS ENGENHARIA	 EPP	Sim Não
LIC009 New Era Engenharia LTDA	 EPP	Sim Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:30:05)
Sessão iniciada, aguarde.
De: LIC006 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:30:22)
Bom dia
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:30:45)
bom dia a todos, vamos das inicio a concorrencia
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:05)
Bom dia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:30)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:35)
Lote / Item: 1 - REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:32:20)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

por favor atentem a possiveis indicios de inexequibilidade dispostos no edital
De: LIC007 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:48:03)
por favor cancelar meu lance
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:34:54)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:52:12)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado),
4º - LIC002 (Classificado),
4º - LIC009 (Classificado),
4º - LIC007 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:31:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:41:34)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:41:34)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: LIC007 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:47:26)
pode cancelar meu lance por favor
De: Agente de Contratação - Para: LIC007 - (Data e Hora: 24/03/2025 08:47:59)
o de 320 mil?
De: LIC007 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:48:14)
sim
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:49:43)
LIC007, COMO SOLICITADO, CANCELAMOS SEU LANCE
De: LIC007 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 08:50:07)
obrigada
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 08:59:25)
atençaõ liciantes :9.7.6. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, sendo que, será exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das
demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.
De: LIC006 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 09:03:45)
Bom dia, não seria os licitantes 9,7 e 5?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:04:53)
sim... o comunicado e para os lances que se encaixam no item 9.7.6 do edital
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:11:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:12:06)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:12:47)
lic 05 voce deverá apresentar garantia adicional nos termos do item 9.7.6 do edital: No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, sendo que, será exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das
demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:13:30)
lic 05 este valor e seu final? consegue melhorar?
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 09:13:57)
Bom dia senhor pregoeiro, no caso de acordo com meu desconto, devo apresentar somente a garantia adicional, correto?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:14:49)
exato lic 05
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:14:58)
nos termos do item 9.7.6 do edital
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 09:15:09)
cero
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:15:21)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

lembrando que essa garantia não e a garantia do contrato
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:15:31)
essa é a garantia adicional
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:15:45)
sobre seu preço consegue melhorar?
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 09:16:02)
sim, já estamos no nosso limite, fizemos o nosso melhor preço
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:16:22)
ok
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:16:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:16:54)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:17:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:35:06)
Item do licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:35:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:35:17)
27.879.068/0001-49
NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Melhor oferta: R$ 299.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:35:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:35:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:44:38)
Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 24/03/2025 09:44:52)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:45:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:47:15)
tendo em vista a intençaõ de recurso inserida a empresa terá prazo de 3 dias a contar de 25/03/2025 para envio das razões.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:47:54)
o recurso poderá ser enviado nos e-mails gabinete.assessoria@lucianopolis.sp.gov.br e licitacao@lucianopolis.sp.gov.br
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:48:30)
ou protocolado in loco no paço municipal, situado a RUA DONA MARIA FAUSTINA 300, CENTRO CEP 17.475-021 NESTE MUNICIPIO
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:49:34)
LEMBRANDO AOS LICITANTES QUE A GARANTIA ADICIONA E PROPOSTA READEQUADA SOMENTE SERÁ EXIGIDO APOS ANALISE DE RECURSO/CONTRARRAZÕES COM DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/03/2025 09:51:16)
OBRIGADO A TODOS! ATÉ A PRÓXIMA.
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 24/03/2025 09:51:57)
certo pregoeiro

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Lote	Descrição do Lote				
1		00000001	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF				
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
			JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME		360.000,00	Lance	24/03/2025 08:34:04
			NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		359.500,00	Lance	24/03/2025 08:33:05
			PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA		358.500,00	Lance	24/03/2025 08:34:52
			GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		358.500,00	Lance	24/03/2025 08:35:01
			New Era Engenharia LTDA		358.500,00	Lance	24/03/2025 08:34:38
			JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME		358.500,00	Lance	24/03/2025 08:34:47
			GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		358.400,00	Lance	24/03/2025 08:35:24
			NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		357.500,00	Lance	24/03/2025 08:35:12
			JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA		357.500,00	Lance	24/03/2025

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

	ME			08:35:34
	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	356.500,00	Lance	24/03/2025 08:35:51
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	355.500,00	Lance	24/03/2025 08:38:05
	NEXUS ENGENHARIA	354.000,00	Lance	24/03/2025 08:36:57
	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	352.000,00	Lance	24/03/2025 08:38:04
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	351.000,00	Lance	24/03/2025 08:38:14
	DP Christianini Construtora EPP	350.000,00	Lance	24/03/2025 08:39:58
	New Era Engenharia LTDA	350.000,00	Lance	24/03/2025 08:39:29
	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	350.000,00	Lance	24/03/2025 08:39:43
	NEXUS ENGENHARIA	349.900,00	Lance	24/03/2025 08:40:13
	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	349.000,00	Lance	24/03/2025 08:43:10
	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	349.000,00	Lance	24/03/2025 08:39:55
6	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	348.500,00	Lance	24/03/2025 08:51:59
	NEXUS ENGENHARIA	347.000,00	Lance	24/03/2025 08:40:39
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	345.000,00	Lance	24/03/2025 08:40:32
	NEXUS ENGENHARIA	344.000,00	Lance	24/03/2025 08:40:50
5	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	342.000,00	Lance	24/03/2025 08:41:19
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	341.000,00	Lance	24/03/2025 08:41:51
	DP Christianini Construtora EPP	340.800,00	Lance	24/03/2025 08:44:12
	DP Christianini Construtora EPP	340.600,00	Lance	24/03/2025 08:45:25
	New Era Engenharia LTDA	340.000,00	Lance	24/03/2025 08:42:49
	DP Christianini Construtora EPP	340.000,00	Lance	24/03/2025 08:45:50
	DP Christianini Construtora EPP	339.800,00	Lance	24/03/2025 08:46:16
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	338.000,00	Lance	24/03/2025 08:42:21
	NEXUS ENGENHARIA	336.900,00	Lance	24/03/2025 08:42:36
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	335.900,00	Lance	24/03/2025 08:44:18
	New Era Engenharia LTDA	335.000,00	Lance	24/03/2025 08:44:16
	DP Christianini Construtora EPP	335.000,00	Lance	24/03/2025 08:50:00
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	330.000,00	Lance	24/03/2025 08:43:59
	New Era Engenharia LTDA	329.500,00	Lance	24/03/2025 08:45:15
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	329.000,00	Lance	24/03/2025 08:44:25
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	328.000,00	Lance	24/03/2025 08:45:44
	NEXUS ENGENHARIA	328.000,00	Lance	24/03/2025 08:45:16
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	327.000,00	Lance	24/03/2025 08:46:00
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	327.000,00	Lance	24/03/2025 08:47:03
	New Era Engenharia LTDA	325.000,00	Lance	24/03/2025 08:46:17
	DP Christianini Construtora EPP	325.000,00	Lance	24/03/2025

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

		DP Christianini Construtora EPP	324.800,00	Lance	24/03/2025 08:50:59
		PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	320.000,00	Lance	24/03/2025 08:55:20
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	320.000,00	Lance	24/03/2025 08:47:21
		DP Christianini Construtora EPP	320.000,00	Lance	24/03/2025 08:47:12
	4	NEXUS ENGENHARIA	319.000,00	Lance	24/03/2025 08:55:42
	4	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	319.000,00	Lance	24/03/2025 08:48:23
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	318.000,00	Lance	24/03/2025 08:47:44
		New Era Engenharia LTDA	315.000,00	Lance	24/03/2025 08:48:24
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	314.000,00	Lance	24/03/2025 08:49:05
		New Era Engenharia LTDA	312.000,00	Lance	24/03/2025 08:49:34
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	311.000,00	Lance	24/03/2025 08:51:47
		New Era Engenharia LTDA	310.000,00	Lance	24/03/2025 08:52:45
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	309.000,00	Lance	24/03/2025 08:53:01
	3	DP Christianini Construtora EPP	308.800,00	Lance	24/03/2025 08:54:04
		New Era Engenharia LTDA	308.000,00	Lance	24/03/2025 09:00:32
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	307.000,00	Lance	24/03/2025 08:57:33
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	306.000,00	Lance	24/03/2025 08:58:19
		New Era Engenharia LTDA	305.000,00	Lance	24/03/2025 09:00:55
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	304.000,00	Lance	24/03/2025 08:59:27
		New Era Engenharia LTDA	303.000,00	Lance	24/03/2025 09:03:43
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	302.000,00	Lance	24/03/2025 09:05:42
	2	New Era Engenharia LTDA	300.000,00	Lance	24/03/2025 09:06:03
	1	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	299.000,00	Lance	24/03/2025 09:07:41
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	299.000,00	Finalizado	24/03/2025 09:08:59

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Lote Código	Descrição do Lote Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	00000001	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	299.000,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	DP Christianini Construtora EPP	EPP	Danilo Pansonato Christianini	Apto à Negociação
	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	EPP	LEONARDO VIERIA CIARDI	Apto à Negociação
	JA FERRAZ DO NASCIMENTO ENGENHARIA ME	ME	José Antonio Ferraz do Nascimento	Apto à Negociação
	Madal Construtora e Serviços Ltda epp	EPP	andre garcia dias	Apto à Negociação
	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	EPP	NIKOLAI VIDAL TRIGO MASCHIO	Habilitado
	New Era Engenharia LTDA	EPP	Willian Lopes	Apto à Negociação

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

	NEXUS ENGENHARIA	EPP	Renan Ferreira Drago	Apto à Negociação
	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	ME	GABRIEL RAMOS PREVIERO	Apto à Negociação
	TREVO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	ME	SONIA HELENA DA SILVA COLOMBO	Apto à Negociação

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) aguardara a apresentação das razoes recursais e posteriormente mantida as decisões da sessão publica. nos termo do edital seguira os tramites visando a adjudicação o os itens da concorrência as empresas pela autoridade superior:

Item	Lote	Descrição do Lote		
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	00000001	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF		
		NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) _____ (autoridade competente) para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento da Concorrência poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os documentos de habilitação que não foram analisados estariam à disposição no _____ (informar local e endereço), no horário _____ (informar o horário, por exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos _____ (_____) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, houve intenção de recurso manifestada pelo(s) seguinte(s) representante(s) presente(s): GABRIEL RAMOS PREVIERO, representante da licitante PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, tendo o mesmo consignado o seguinte: " RECURSO- MANIFESTO INTENSÃO DE RECURSO";

Depois de consignada(s) a(s) intenção (ões) de recurso, pelo (a) Sr (a) Pregoeiro (a) foi informado que se encontrava aberto o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das respectivas razões de recurso, assim como aos demais presentes que se encontravam, desde logo, intimados para a apresentação de contrarrazões de recurso, cujo prazo, também de 3 (três) dias tem início imediatamente após o prazo para as razões de recurso, informando ainda que o processo respectivo estaria à disposição para vista imediata dos interessados junto ao Setor de Licitações e contratos do município, localizado no Paço Municipal situado a Rua Dona Maria Faustina, 300 centro neste município, ou através do site oficial da administração www.lucianopolis.sp.gov.br e Portal de Compras eletrônico do município disposto no edital. Informou ainda o (a) Sr (a) Pregoeiros (a) aos presentes que caso o(s) recurso(s) vierem a ser acolhido(s), importará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento e, na hipótese de rejeição do(s) recurso(s), ou ainda no caso de aproveitamento dos atos até então praticados, a sessão de processamento da Concorrência poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viés se a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os documentos de habilitação que não foram analisados estariam à disposição no _____ (informar local e endereço), no horário _____ (informar o horário, por exemplo, comercial, ou das tantas às quantas horas) para retirada pelos interessados, decorridos _____ (_____) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária, ou do julgamento do(s) recursos, no caso deste invalidar ato imprescindível à contratação.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens da concorrência que constam na lista:

Item	Lote	NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CNPJ: 27.879.068/0001-49 TIBIRIÇA, 1671, AVANHANDAVA - SP Telefone: (18)36512-050 Descrição do Lote		Valor Total
1	00000001	REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF JF		299.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
		Total do Proponente		299.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ 44.518.504/0001-73
Rua Dona Maria Faustina, nº 300. Centro. CEP 17.475-021 - LUCIANÓPOLIS - SP.
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172
prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

ASSINAM
Comissões / Portarias:

(a.a)DANIELA GARCIA SILVA RUFATTO
CPF.: 322.363.968-30
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 6130 DE 06/02/2024

(a.a) PAULO VITOR ESPERANÇA PEREIRA
CPF.: 331.475.938-00
RG.: 424423844
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 6130 DE 06/02/2024

(a.a)PEDRO HENRIQUE MARANA BIM
CPF.: 333.215.958-50
RG.:
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 6130 DE 06/02/2024

Extrato

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 111/2024- PROCESSO Nº. CONCORRENCIA PRESENCIAL (CC) - 04/2024- PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 79/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 105/2024**-** Contratante: Município de Lucianópolis- CNPJ 44.5187.504/0001-73 – Contratado **PREVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ. sob o n°. 42.786.793/0001-66** – Objeto: Acréscimo de valores, conforme planilha orçamentária e prorrogação de prazo da ordem de execução de serviços conforme justificativa do setor de engenharia do município referente ao total do contrato em epigrafe, com base nos artigos 124, alínea “a” e “b” e 125 da lei 14.133/2021, e artigos 2.1 e 14 do contrato relativo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E TODOS OS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME – Prazo prorrogação: 90 dias a contar do vencimento – Valor total: R$ 55.983,45 (cinquenta e cinco reais novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos); Recurso Orçamentário: SETOR OBRAS E SERV. MUNICIPAIS / RUAS E AVENIDAS: Unidade Orçamentária: **SETOR DE OBRAS SERV MUNICIPAIS /SERML/ TRANSPORTE / TRANSPORTE RODOVIÁRIOA/SERML / FICHA: 266- OBRAS PARA INSTALAÇÕES- 4.4.90.51.00- GERAL ; SETOR DE OBRAS SERV MUNICIPAIS/ SERML/ TRANSPORTE / TRANSPORTE RODOVIÁRIOA/SERML / FICHA: 267- OBRAS PARA INSTALAÇÕES- 4.4.90.51.00- ALIENAÇAÕ DE BENS.** . Data de assinatura: 21 de março de 2025.

.....