CLESTON DONIZETE LOPES
Assinado de forma digital por CLESTON DONIZETE LOPES
DN: cn=CLESTON DONIZETE LOPES, o, ou, email=clestonlopes@hotmail.com, c=BR
Dados: 2022.10.14 07:01:51 -03'00'

DIÁRIO OFICIAL
Do Município de Jeriquara/SP

Pagina 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Assinado de forma Digital por: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Dados: 2022.10.14

Horas: 07:00

= De acordo com a Lei Complementar n.º 085/2017 de 19 de Dezembro de 2017 =
(Referência – Projeto de Lei Complementar n.º 012/2017 de 28 de Novembro de 2017)
(Referente – Autografo de Lei n.º 058/2017 de 19 de Dezembro de 2017

Ano 04 | Jeriquara Sexta- Feira 14 de Outubro de 2022 | Número 554

HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 043/2022
Processo nº 054/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODOS) E MATERIAL DE CONFECÇÃO (FERRO GALVANIZADO, METALON, CHAPA, PERFIS, TUBOS, CANTONEIRAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO), CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JERIQUARA, tendo em vista a adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 7.723/2022, HOMOLOGA o objeto da presente a favor da(s) seguinte(s) firma(s):

Item Cota LC147	3614 Código	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME CNPJ: 00.008.749/0001-85 R ALTINO ALVES DE SOUZA, 179 - VILA ROSA, JERIQUARA - SP, CEP: 14450-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Não	668.001.126	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SERRALHERIA DIVERSOS – POR HORA TRABALHADA	HR	270	103,00	27.810,00
2 Não	668.001.127	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SERRALHERIA DIVERSOS – POR DIA TRABALHADO	UN	68	610,00	41.480,00
3 Não	668.001.128	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS – POR M² CONSTRUÍDO	M²	68	590,00	40.120,00
4 Sim	668.001.126	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SERRALHERIA DIVERSOS – POR HORA TRABALHADA	HR	90	103,00	9.270,00
5 Sim	668.001.127	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SERRALHERIA DIVERSOS – POR DIA TRABALHADO	UN	22	610,00	13.420,00
6 Sim	668.001.128	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS – POR M² CONSTRUÍDO	M²	22	590,00	12.980,00
		Total do Proponente				145.080,00

Os interessados deverão procurar o setor competente da Prefeitura Municipal, para as providências legais.

Jeriquara-SP, 14 de Outubro de 2022.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CEP 14450-000 /BAIRRO CENTRO
JERIQUARA/SP
www.jeriquara.sp.gov.br
prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
Fone: (16) 3134-8700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

PODER EXECUTIVO
Eder Luiz Carvalho Gonçalves – Prefeito
Ana Cristina Ferreira Souza Borges – Vice-prefeito
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira – Jurídico
Denner Manoel dos Reis – Jurídico
Daniela do Carmo Melo Pinheiro – Engenharia
Maria Eli Marçula Soares Sampaio – Educação
Juliana Sarreta Lucindo – Saúde
Rosani Veiga de Oliveira – Social

PODER LEGISLATIVO
Ismael Donizete Vieira Borges – Presidente
Pedro Massino Neto – Vice-presidente
Áurea de Paula Costa Ribeiro – 1º Secretaria
Luiz Paulo Vaz Machado – 2º Secretario
Carlos Roberto de Souza
Júlio Cézar Cintra Borges
Marcos Sebastião dos Santos
Júlio César Rodrigues Pereira
Luciana Maria Dias Bispo

NESTA EDIÇÃO:	Página
HOLOGAÇÃO	01
EXPEDIENTE	01