MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 06 de janeiro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1116
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Extrato 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

MUNICIPIO DE VARGEM
VARGEM-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 061/2025
Processo Administrativo Nº 779/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA PAULA SILVA GARCIA
Data de Publicação: 05/11/2025 14:03:52

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/12/2025 14:51:09
Lote

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Construção de creche- Padrão: FNDE Tipo 1 (padrão nacional estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)- A natureza do objeto é uma obra pública, destinada à prestação de serviços de educação e cuidado infantil no Município de Vargem-SP.- A creche padrão FNDE Tipo 1 é projetada para atender às necessidades básicas de crianças em determinada faixa etária, oferecendo espaços adequados para atividades educativas, recreativas e de cuidado.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 5.900.000,00 **Valor Total:** 5.900.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E	693	46.044.392/0001-91	6.356.003,21	5.900.000,00		Não
2	TETO CONSTRUTORA SA	556	13.034.156/0001-35	6.356.003,21	5.999.000,00	1,68	Não
3	ARCON CONSTRUTORA LTDA	135	20.608.820/0001-78	6.356.003,21	6.343.700,00	5,75	Não
4	LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA	783	34.998.767/0001-73	6.356.003,21	6.343.889,14	0,00	Não
5	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E	745	11.517.376/0001-94	6.356.003,21	6.345.000,00	0,02	Não
6	ARAUJO CONSTRUÇÕES E	119	47.209.786/0001-15	6.356.003,21	6.345.500,00	0,01	Sim
7	ENGEMEC EMPREITEIRA E SERVICOS	009	29.081.966/0001-82	6.356.002,21	6.356.002,21	0,17	Não
8	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA	856	29.699.377/0001-62	6.356.003,21	6.356.003,21	0,00	Sim
9	FORMA SOLUÇÕES DE	844	14.071.099/0001-27	6.356.003,21	6.356.003,21	0,00	Sim
10	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	694	20.155.999/0001-55	6.356.003,21	6.356.003,21	0,00	Não
11	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	839	25.276.950/0001-74	6.356.003,21	6.356.003,21	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MME SERVIÇOS E MONTAGEM	068	30.915.678/0001-65	6.356.003,21	597.463,02		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA	860	05.453.339/0001-67	6.356.003,21	5.425.062,90		Não

AUTORIDADE: LEODÉCIO ALVES DE LIMA

Gerado em: 29/12/2025 14:51:10 1 de 1

Extrato

EXTRATO DE ADITAMENTO

PA Nº 977/2024 – **PP Nº** 034/2024 – **CONTRATO N°** 001/2025 - **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE VARGEM**. CONTRATADA:**KADOSH TERCEIRIZAÇÕES LTDA. **OBJETO:** FICA PRORROGADO O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COMPREENDIDO A PARTIR DO DIA 06/01/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/21, BEM COMO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA 15ª DO REFERIDO CONTRATO. **DATA DA ASSINATURA:** 06/01/2026.

.....