Diário Oficial

MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA
TERCEIROS

SUMÁRIO

Descrição **Página**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	004/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU – MA. CÓDIGO DO INSTRUMENTO 959103/2024.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 1.440.373,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e trezentos e setenta e três reais)

Página 1 de 4
Carimbo de Tempo : 06/04/2026 10:12:00

PREÂMBULO

Aos 6 de Abril de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica n° 004/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

CANORTE CONSTRUCOES LTDA | 11.548.870/0001-16
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 1.440.373,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e trezentos e setenta e três reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU/MA	Obra	OBRA	1	R$ 1.440.373,00	R$ 1.440.373,00

Total Geral	**R$ 1.440.373,00**

Total Geral	**R$ 1.440.373,00**

Turiaçu - MA, 6 de Abril de 2026

Página 2 de 4
Carimbo de Tempo : 06/04/2026 10:12:00

Abel Cândido Cavalcanti Neto
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2025

Página 3 de 4
Carimbo de Tempo : 06/04/2026 10:12:00

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RUA DR PAULO RAMOS, 143, CENTRO

TURIAÇU - MA, CEP: 65728-000

Email: diario@turiacu.ma.gov.br

Telefone: (98)32102-601

ABEL CÂNDIDO CAVALCANTI NETO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDESIO JOAO CAVALCANTI

PREFEITO MUNICIPAL

Página 4 de 4

Carimbo de Tempo : 06/04/2026 10:12:00

Carimbo de Tempo : 06/04/2026 10:12:00